

# SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb, občanského zákoníku

## I. ÚČASTNÍCI SMLOUVY

**Objednatel:** Obec Metylovice, 739 49 Metylovice, Metylovice 495  
IČO: 00535991  
DIČ: CZ00535991  
Zastoupená : ing. Lukášem Halatou – starostou obce  
Bankovní spojení : Komerční banka 27-3599820227/0100

**Zhotovitel:** ing. Miloslav Klich, 739 01 Baška, Kunčičky u Bašky 334,  
IČO: 44929684  
DIČ: neplátce DPH  
Zastoupený : ing. Miloslavem Klichem  
Bankovní spojení : Komerční banka 652643-781/0100

## II. PŘEDMĚT DÍLA

- II.1. Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) a stavební povolení stavby (DSP) včetně rozpočtu a výkazu výměr: „**Rozšíření vodovodu v Metylovicích, lokalita Metylovice-kaplička sv. Anna a Metylovice-Žukov, varianta č. 1“**, dle studie „Rozšíření vodovodu v Metylovicích“ z 10/2016, zpracovatel: IGEA s.r.o., Ostrava, **včetně rozšíření vodovodu DN 50 o cca 210 metrů.**
- II.2. Dílo bude zpracováno v rozsahu projektové dokumentace pro územní rozhodnutí dle vyhlášky č. 503/2006Sb. stavebního zákona č. 183/2006Sb., včetně obstarání územního rozhodnutí
- II.3. Dílo bude zpracováno v rozsahu projektové dokumentace pro stavební povolení dle vyhlášky č. 499/2006Sb. stavebního zákona, včetně obstarání stavebního povolení
- II.4. Dílo bude provedeno v souladu s patnými ČSN, ON, TP a dalšími předpisy.
- II.5. Projektová dokumentace stavby (DÚR a DSP) bude dodána ve 3 vyhotoveních a 1x v elektronické verzi na CD nosiči, včetně rozpočtu a výkazu výměr. Další vyhotovení bude uloženo u zhotovitele jako archivní. V případě požadavku objednatele na další vyhotovení bude tato dokumentace dodána za úhradu jako vícetisky.
- II.6. Zhotovitel připraví a objednatel zajistí ratifikaci smluv o možnosti provést stavbu na cizích pozemcích nebo ratifikaci smluv o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti inženýrské sítě (věcná břemena), nejpozději do 28. 2. 2017.

### III. LHUTA PLNĚNÍ

- III.1. Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí : do 31. 3. 2017  
Obstarání územního rozhodnutí : do 15. 6. 2017  
Projektová dokumentace pro stavební povolení : do 15. 9. 2017  
Obstarání stavebního povolení : do 30. 11. 2017
- III.2. Zhotovitel se zavazuje uskutečnit dodávku díla v rozsahu stanoveném v části II za splnění podmínek části IV, V, VI a VII této smlouvy a objednatel se zavazuje zaplatit dohodnutou cenu za dílo.

### IV. CENA DÍLA

- IV.1. Cena díla byla dohodnuta takto:

<b>Výškopisné a polohopisné zaměření :</b>	<b>30 000,- Kč</b>
<b>Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) :</b>	<b>70 000,- Kč</b>
<b>Inženýrská činnost a obstarání územního rozhodnutí :</b>	<b>15 000,- Kč</b>
<b>Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) :</b>	<b>60 000,- Kč</b>
<b>Inženýrská činnost a obstarání stavebního povolení :</b>	<b>15 000,- Kč</b>
<b>Cena díla celkem :</b>	<b>190 000,- Kč</b>

Poznámka 1 : Zhotovitel díla není plátce DPH.

Poznámka 2 : Cena díla nezahrnuje veškeré správní poplatky, související s obstaráním územního rozhodnutí a stavební povolení a hradí je objednatel díla.

### V. ROZVRH PLATEB

- V.I. Objednatel se zavazuje, do 14 dnů ode dne předání DÚR a územního rozhodnutí, na základě zálohové faktury, vystavené zhotovitelem díla, uhradit bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele, částku 115 000,- Kč (Slovy : Sto patnáct tisíc korun českých).
- V.II. Objednatel se zavazuje, do 14 dnů ode dne předání DSP a stavebního povolení, na základě konečné faktury, vystavené zhotovitelem díla, uhradit bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele, částku 75 000,- Kč (Slovy : Sedmdesát pět tisíc korun českých).

### VI. SANKCE

- VI.1. Pokud nesplní zhotovitel závazný, konečný termín předání díla, vyhrazuje si objednatel právo účtovat za každý den prodlení smluvní pokutu, která byla pro tento případ stanovena za každý den prodlení ve výši 0,1% z ceny příslušného díla.

VI.2. Nebude-li finanční závazek objednatele uhrazen v termínu splatnosti, má zhotovitel právo účtovat objednateli smluvní pokutu, která byla pro tento případ stanovena za každý den prodlení ve výši 0,1% z výše předmětného finančního závazku.

## VII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

VII.1. Zjistí-li zhotovitel při plnění předmětu díla potřebu (nutnost) provedení doplňujících průzkumných prací, je povinen si vyžádat písemný souhlas objednatele. V případě, že objednatel souhlasí, dohodne rozsah se zhotovitelem písemně.

VII.2. V případě změny požadavků objednatele nebo změny podkladů předaných zhotoviteli v průběhu lhůty od uzavření této smlouvy do lhůty dohodnuté pro splnění jejího předmětu zhotovitelem bude případná nově sjednaná lhůta plnění a cena dohodnuta v dodatku k této smlouvě.

VII.3. Jednotlivá ustanovení této smlouvy s výjimkou v ní uvedených případů mohou být měněna pouze písemnými dodatky, pokud budou jako takové označeny a podepsány oprávněnými osobami. Dodatky se číslují pořadově.

VII.4. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo 24 měsíců ode dne předání díla.

## VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


VIII.1. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží objednatel a zhotovitel.

Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této smlouvy (na základě předloženého návrhu smlouvy) rozhodlo zastupitelstvo obce Metylovice svým usnesením č. 11/2016 ze dne 12. 12. 2016.

V Metylovicích dne 13. 12. 2016

Objednatel.....



Zhotovitel.....



ING. KLECH JAROSLAV  
projektor  
739 01 Barchovice u Dačavy 204  
IČO: 44239884